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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

ĐKC Điều kiện chung 

ĐKCT Điều kiện cụ thể 

HSMT Hồ sơ mời thầu 

HSYC Hồ sơ yêu cầu 

HSDT Hồ sơ dự thầu 

HSĐX Hồ sơ đề xuất 

Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của 

Quốc hội. 

Luật số 

62/2020/QH14 

Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. 

Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP 

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 

của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 

Nghị định số 

50/2021/NĐ-CP 

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 

năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng 

xây dựng. 

Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 

2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về 

quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng. 

Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP 

Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12 năm 

2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng. 



PHẦN 1 – THÔNG TIN GIAO DỊCH 

Hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2025, tại Trụ sở Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, 

chúng tôi gồm các bên dưới đây: 

I. CHỦ ĐẦU TƯ (Gọi tắt là bên A) 

- Tên giao dịch: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên 

- Đại diện là Bà: Nguyễn Thị Anh  Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

- Tài Khoản: …………   Tại: Tại KBNN tỉnh Hưng Yên 

- Mã số thuế: 0900234508 

- Điện thoại: ....................  Fax: ......................                      

II. ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU (Gọi tắt là bên B) 

- Tên giao dịch: ……………………………………………………. 

- Đại diện là Ông: ……………………….  Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ: …………………………………………………………  

- Điện thoại: ………………………………………….. 

- Mã số thuế: ……………………………… 

- Tài khoản số: ……………………….. 

- Tại: Ngân hàng ………………………………………. 
 

Hai bên cùng thống nhất ký hợp đồng Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng sân đường, nhà vệ sinh cơ sở 2 như 

sau: 

PHẦN 2. CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14, ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật 

số 90/2025/QH1 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật 

hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật 

đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công; Nghị định 

214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư 

22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 về mẫu kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà 

thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 



Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về 

quản lý hoạt động xây dựng; Số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 về Quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: Số 136/2025/QĐ-

UBND ngày 13/10/2025 về việc ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm 

vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 

759/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc 

giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương tỉnh Hưng Yên năm 2025 sau khi sắp xếp; 

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-SYT ngày 06/9/2025 của Giám đốc Sở Y 

tế tỉnh Hưng Yên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Hưng 

Yên năm 2025 của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở sau khi sắp xếp, 

Căn cứ Quyết định số          /QĐ-SYT ngày      /11/2025 của Sở Y tế tỉnh 

Hưng Yên về việc chỉ định đơn vị Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng sân đường, nhà vệ sinh cơ sở 2; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng ngày      /11/2025 giữa 

hai bên. 

PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 

Điều 1. Diễn giải: 

Các từ và cụm từ trong Hợp đồng này được hiểu theo các định nghĩa và 

diễn giải sau đây: 

1.  Chủ đầu tư là: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. 

2.  Nhà thầu tư vấn lập lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: 

……………………………………………………………. 

3. Tên dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng sân đường, nhà vệ sinh cơ sở 2. 

4.  Tên Gói thầu là: Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công 

trình. 

5. Đại diện Chủ đầu tư là: Bà Nguyễn Thị Anh thay mặt cho chủ đầu tư 

điều hành công việc. 

6. Đại diện Nhà thầu là: Ông .................................... thay mặt nhà thầu 

điều hành công việc. 

7. Hợp đồng là toàn bộ hồ sơ hợp đồng theo quy định tại Điều 3 [Hồ sơ 

hợp đồng tư vấn xây dựng và thứ tự ưu tiên]. 

8. HSMT (hoặc HSYC) của Chủ đầu tư là toàn bộ tài liệu theo quy định 

tại HSMT (hoặc HSYC) của Chủ đầu tư. 

9. HSDT (hoặc HSĐX) của Nhà thầu tư vấn là toàn bộ tài liệu theo quy 

định tại HSDT (hoặc HSĐX) của Nhà thầu tư vấn. 



10. Đơn dự thầu là đề xuất của Nhà thầu tư vấn có ghi giá dự thầu để thực 

hiện công việc theo đúng các yêu cầu của HSMT (hoặc HSYC). 

11. Bên là Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu tư vấn tùy theo hoàn cảnh cụ thể. 

12. Ngày được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch. 

13. Ngày làm việc được hiểu là các ngày theo dương lịch, trừ ngày chủ 

nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật. 

14.Luật là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam. 

Điều 2. Loại hợp đồng 

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

Điều 3. Hồ sơ hợp đồng tư vấn xây dựng và thứ tự ưu tiên 

1. Hồ sơ hợp đồng bao gồm Hợp đồng tư vấn xây dựng và các tài liệu tại 

khoản 2 dưới đây. 

2. Các tài liệu kèm theo hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng 

tư vấn xây dựng. Các tài liệu kèm theo hợp đồng và thứ tự ưu tiên để xử lý mâu 

thuẫn giữa các tài liệu bao gồm: 

a) Văn bản thông báo trúng thầu; 

b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng hoặc điều khoản tham chiếu đối với hợp 

đồng tư vấn xây dựng; 

c) Điều kiện chung của hợp đồng; 

d) HSYC của Chủ đầu tư; 

đ) Các bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật; 

e) HSĐX của Nhà thầu tư vấn 

g) Biên bản đàm phán hợp đồng, các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản; 

h) Các phụ lục của hợp đồng; 

i) Các tài liệu khác có liên quan. 

3. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng áp 

dụng theo thứ tự quy định tại khoản 2 Điều này.  

Điều 4. Trao đổi thông tin 

1. Các thông báo, chấp thuận, chứng chỉ, quyết định... đưa ra phải bằng 

văn bản và được chuyển đến bên nhận bằng đường bưu điện, bằng fax, theo địa 

chỉ các bên đã quy định trong hợp đồng. 

2. Trường hợp bên nào thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo cho bên 

kia để đảm bảo việc trao đổi thông tin. Nếu bên thay đổi địa chỉ mà không thông 

báo cho bên kia thì phải chịu mọi hậu quả do việc không thông báo gây ra. 

Điều 5.  Luật và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng: 

1. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của Việt Nam.  

2. Ngôn ngữ của hợp đồng này được thể hiện bằng tiếng Việt. 

Điều 6. Bảo đảm thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng  

Không áp dụng. 



Điều 7. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư 

vấn thiết kế xây dựng công trình 

1. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của Nhà thầu tư vấn thực 

hiện và các thỏa thuận tại các biên bản đàm phán hợp đồng giữa các bên bao 

gồm các công việc chủ yếu sau: 

a) Tư vấn lập báo cáo KTKT được duyệt. 

b) Thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại các khoản 23 Điều 1 

Luật số 62/2020/QH14; Điều 79, Điều 80 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 

c) Sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan thẩm định (nếu có). 

d) Giám sát tác giả theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 

2. Nhà thầu tư vấn cung cấp sản sản phẩm của hợp đồng tư vấn thiết kế 

xây dựng công trình được lập cho từng công trình bao gồm: 

a) Bản vẽ, thuyết minh thiết kế xây dựng công trình, các bảng tính kèm theo. 

b) Chỉ dẫn kỹ thuật. 

c) Dự toán xây dựng công trình. 

d) Quy trình bảo trì công trình xây dựng 

Điều 8. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng 

1. Chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp 

đồng tư vấn xây dựng đã ký kết giữa các bên; đảm bảo thực hiện đúng các quy 

định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công 

trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng. 

Những sai sót trong sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng phải được Nhà 

thầu tư vấn hoàn chỉnh theo đúng các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng tư 

vấn xây dựng. 

2. Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng của hợp đồng: 05 bộ. 

Điều 9. Căn cứ nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng 

1. Hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết giữa các bên. 

2. Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình. 

3. Nhiệm vụ thiết kế được duyệt, thiết kế các bước trước đó đã được phê 

duyệt đối với tư vấn thiết kế thi công công trình xây dựng. 

4. Quy định của pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng 

cho hợp đồng tư vấn xây dựng. 

Điều 10. Giá hợp đồng 

1. Giá hợp đồng 

a) Giá hợp đồng được xác định với số tiền: 28.941.000 đồng (Bằng chữ: 

Hai mươi tám triệu chín trăm bốn mươi một nghìn đồng./.). 

b) Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo Điều 11 (Điều 

chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng). 

2. Nội dung của giá hợp đồng 

a) Nội dung của giá hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình bao gồm: 



- Chi phí chuyên gia (tiền lương và các chi phí liên quan), chi phí vật tư 

vật liệu, máy móc, chi phí quản lý, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, 

thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng; 

- Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh sản phẩm tư vấn xây dựng sau các 

cuộc họp, báo cáo, kết quả thẩm định, phê duyệt; 

- Chi phí đi thực địa; 

- Chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình nghiệm thu theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư; 

- Chi phí giám sát tác giả đối với tư vấn thiết kế xây dựng công trình; 

- Chi phí khác có liên quan. 

b) Giá hợp đồng tư vấn xây dựng không bao gồm: 

- Chi phí cho các cuộc họp của Chủ đầu tư; 

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt sản phẩm của hợp đồng tư vấn; 

- Chi phí chưa tính trong giá hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận, đảm bảo 

phù hợp quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Điều 11. Điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng 

1. Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng 

- Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo hướng 

dẫn tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 hướng 

dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng. Việc áp dụng các phương pháp điều 

chỉnh giá phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng, đồng tiền 

thanh toán và phải được thỏa thuận trong hợp đồng; 

- Đối với hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện thanh toán theo thời gian 

(theo tháng, tuần, ngày, giờ) thì việc điều chỉnh mức tiền lương cho chuyên gia 

thực hiện theo công thức điều chỉnh cho một yếu tố chi phí nhân công tại mục I 

Phụ lục I kèm theo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng. 

2. Điều chỉnh khối lượng công việc của hợp đồng tư vấn 

Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng thực hiện theo quy 

định tại Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 

13 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư hướng dẫn một số 

nội dung về hợp đồng xây dựng. 

Các trường hợp được điều chỉnh khối lượng của hợp đồng tư vấn: 

+ Trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu thay đổi phạm vi công việc (tăng, 

giảm) ngoài phạm vi hợp đồng (ngoài phạm vi tư vấn phải thực hiện) thì đối với 

khối lượng công việc này các bên thỏa thuận điều chỉnh tương ứng; 

+ Đối với khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng tư vấn xây dựng 

mà không làm vượt giá gói thầu được duyệt thì Chủ đầu tư và Nhà thầu phải tính 

toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng làm cơ sở cho việc thanh 

toán, quyết toán hợp đồng. Trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì 

phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; 



+ Trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thỉ phải được người có 

thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định. 

3. Điều chỉnh tiến độ của hợp đồng tư vấn 

- Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thực hiện theo quy định tại 

Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

+ Trường hợp thời hạn hoàn thành công việc tư vấn chậm so với tiến độ 

công việc của hợp đồng do lỗi của Bên B thì Bên B phải có giải pháp khắc phục 

để bảo đảm tiến độ hợp đồng. Nếu tiến độ thực hiện hợp đồng bị kéo dài so với 

tiến độ hợp đồng đã ký thì Bên B phải kiến nghị Bên A gia hạn thời gian thực 

hiện hợp đồng. Trường hợp phát sinh chi phí thì Bên B phải khắc phục bằng chi 

phí của mình. Nếu gây thiệt hại cho Bên A thì Bên B phải bồi thường; 

+ Trường hợp thời hạn hoàn thành hợp đồng tư vấn chậm so với tiến độ 

của Hợp đồng do lỗi của Bên A thì Bên A phải gia hạn thời gian thực hiện hợp 

đồng. Trường hợp gây thiệt hại cho Bên B thì phải bồi thường. 

- Trường hợp tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của Cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 39 Nghị định 

số 37/2015/NĐ-CP cần thực hiện các công việc sau: 

+ Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn căn cứ yêu cầu tạm dừng của Cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền, đánh giá tác động đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây 

dựng làm cơ sở xác định, thỏa thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng; 

+ Trường hợp phát sinh chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thì 

Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn căn cứ nội dung hợp đồng, hướng dẫn của Cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền về sự kiện dẫn đến tạm dừng thực hiện hợp đồng xây 

dựng làm cơ sở xác định, thỏa thuận về các khoản mục chi phí phát sinh hợp lý. 

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Nhà thầu tư vấn 

1. Quyền của Nhà thầu tư vấn: 

a) Yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ 

tư vấn và phương tiện làm việc theo thỏa thuận hợp đồng (nếu có). 

b) Được đề xuất thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn vì lợi ích của Chủ 

đầu tư hoặc khi phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn. 

c) Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng và 

những yêu cầu trái pháp luật của Chủ đầu tư. 

d) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật (đối với sản 

phẩm tư vấn có quyền tác giả). 

đ) Được quyền yêu cầu Chủ đầu tư thanh toán đúng hạn, yêu cầu thanh 

toán các khoản lãi vay do chậm thanh toán theo quy định. 

2. Nghĩa vụ của Nhà thầu tư vấn: 

a) Hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận trong hợp đồng.  

b) Bảo quản và giao lại cho Chủ đầu tư những tài liệu và phương tiện làm 

việc do Chủ đầu tư cung cấp theo hợp đồng sau khi hoàn thành công việc (nếu có). 

https://qlda.gxd.vn/van-ban/hop-dong/nghi-dinh-50-ghep-37-hop-dong-xay-dung.html#dieu-39-dieu-chinh-tien-do-thuc-hien-hop-dong-xay-dung
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c) Thông báo ngay bằng văn bản cho Chủ đầu tư về những thông tin, tài 

liệu không đầy đủ, phương tiện làm việc không đảm bảo chất lượng để hoàn 

thành công việc. 

d) Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng và pháp 

luật có quy định. 

đ) Thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc của hợp đồng: 

- Nhà thầu tư vấn phải thu thập các thông tin liên quan đến các vấn đề có 

thể ảnh hưởng đến tiến độ, giá hợp đồng hoặc trách nhiệm của Nhà thầu tư vấn 

theo hợp đồng, hoặc các rủi ro có thể phát sinh cho Nhà thầu tư vấn trong việc 

thực hiện công việc tư vấn xây dựng được quy định trong hợp đồng. 

- Trường hợp lỗi trong việc thu thập thông tin, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác 

của Nhà thầu tư vấn để hoàn thành công việc tư vấn xây dựng theo các điều 

khoản được quy định trong hợp đồng thì Nhà thầu tư vấn phải chịu trách nhiệm. 

e) Thực hiện công việc đúng pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho 

hợp đồng và đảm bảo rằng tư vấn phụ (nếu có), nhân lực của tư vấn và tư vấn 

phụ sẽ luôn tuân thủ luật pháp. 

g) Nộp cho Chủ đầu tư các báo cáo và các tài liệu với số lượng và thời gian 

quy định trong hợp đồng. Nhà thầu tư vấn thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các 

thông tin liên quan đến công việc tư vấn xây dựng có thể làm chậm trễ hoặc cản 

trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện. 

h) Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về 

các nội dung của công việc tư vấn xây dựng trong các buổi họp trình duyệt của 

các cấp có thẩm quyền do Chủ đầu tư tổ chức. 

i) Sản phẩm tư vấn xây dựng phải được thực hiện bởi các chuyên gia có 

đủ điều kiện năng lực hành nghề theo quy định của pháp luật. Nhà thầu tư vấn 

phải sắp xếp, bố trí nhân lực của mình hoặc của nhà thầu phụ có kinh nghiệm và 

năng lực cần thiết như danh sách đã được Chủ đầu tư phê duyệt để thực hiện 

công việc tư vấn xây dựng. 

j) Cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn 

vướng mắc tại bất kỳ thời điểm theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho tới ngày nghiệm thu 

sản phẩm tư vấn xây dựng đối với tư vấn lập thiết kế thi công xây dựng công trình; 

ngày hoàn thành và bàn giao công trình đối với tư vấn thiết kế công trình xây dựng. 

j) Cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm 

định,... với số lượng và thời gian theo đúng tiến độ được thỏa thuận trong hợp 

đồng tư vấn xây dựng đã ký kết. 

k) Tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn của Chủ đầu tư, trừ những hướng 

dẫn hoặc yêu cầu trái với luật pháp hoặc không thể thực hiện được. 

l) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra khi thực hiện không đúng 

nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết. 

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư 



1. Quyền của Chủ đầu tư: 

a) Được quyền sở hữu và sử dụng sản phẩm tư vấn xây dựng theo hợp đồng. 

b) Từ chối nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng không đạt chất lượng 

theo hợp đồng. 

c) Kiểm tra chất lượng công việc của Nhà thầu tư vấn tư vấn nhưng không 

làm cản trở hoạt động bình thường của Nhà thầu tư vấn. 

d) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung sản phẩm tư vấn không đảm bảo chất lượng 

theo thỏa thuận hợp đồng. 

đ) Yêu cầu Nhà thầu tư vấn thay đổi cá nhân tư vấn không đáp ứng được 

yêu cầu năng lực theo quy định. 

2. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư: 

a) Cung cấp cho Nhà thầu tư vấn thông tin về yêu cầu công việc, tài liệu, 

bảo đảm thanh toán và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo 

thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có). 

b) Giải quyết kiến nghị của Nhà thầu tư vấn theo thẩm quyền trong quá 

trình thực hiện hợp đồng đúng thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. 

c) Thanh toán đầy đủ cho Nhà thầu tư vấn theo đúng tiến độ thanh toán đã 

thỏa thuận trong hợp đồng. 

d) Hướng dẫn Nhà thầu tư vấn về những nội dung liên quan đến dự án và 

HSYC; tạo điều kiện để Nhà thầu tư vấn được tiếp cận với công trình, thực địa. 

đ) Cử người có năng lực phù hợp để làm việc với Nhà thầu tư vấn. 

e) Tạo điều kiện cho Nhà thầu tư vấn thực hiện công việc tư vấn xây dựng. 

g) Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình 

cung cấp. Bồi thường thiệt hại cho Nhà thầu tư vấn nếu Chủ đầu tư cung cấp 

thông tin không chính xác, không đầy đủ theo quy định của hợp đồng. 

Điều 14. Nhà thầu phụ : Không áp dụng. 

Điều 15. Nhân lực của Nhà thầu tư vấn 

1. Nhân lực của Nhà thầu tư vấn phải đủ điều kiện năng lực, có chứng chỉ 

hành nghề theo quy định, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp về nghề 

nghiệp, công việc của họ và phù hợp với quy định về điều kiện năng lực trong 

pháp luật xây dựng. 

2. Chức danh, công việc thực hiện, trình độ và thời gian dự kiến tham gia 

thực hiện được quy định trong quyết định thành lập Tổ tư vấn của Nhà thầu tư 

vấn. Trường hợp thay đổi nhân sự, Nhà thầu tư vấn phải trình bày lý do, đồng thời 

cung cấp lý lịch của người thay thế cho Chủ đầu tư, người thay thế phải có trình 

độ tương đương hoặc cao hơn người bị thay thế. Nếu Chủ đầu tư không có ý kiến 

về nhân sự thay thế trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Nhà 

thầu tư vấn thì nhân sự đó coi như được Chủ đầu tư chấp thuận. 

3. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu tư vấn thay thế nhân sự nếu 

người đó không đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc không đúng với hồ 



sơ nhân sự trong hợp đồng. Trong trường hợp này, Nhà thầu tư vấn phải gửi văn 

bản thông báo cho Chủ đầu tư trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu 

của Chủ đầu tư về việc thay đổi nhân sự. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, 

mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do Nhà thầu tư vấn chịu. Mức thù lao 

cho nhân sự thay thế không vượt mức thù lao cho người bị thay thế. 

4. Nhà thầu tư vấn có thể điều chỉnh thời gian làm việc của nhân sự nếu 

cần thiết nhưng không làm tăng giá hợp đồng. Những điều chỉnh khác chỉ được 

thực hiện khi được Chủ đầu tư chấp thuận. 

5. Trường hợp thời gian làm việc của nhân sự phải kéo dài hoặc bổ sung 

nhân sự vì lý do tăng khối lượng công việc đã được thỏa thuận giữa Chủ đầu tư 

và Nhà thầu tư vấn thì chi phí phát sinh cần thiết này sẽ được thanh toán trên cơ 

sở quyết định thành lập đoàn tư vấn. 

6. Nhà thầu tư vấn tổ chức thực hiện công việc theo tiến độ đã thỏa thuận. 

Giờ làm việc, làm việc ngoài giờ, thời gian làm việc, ngày nghỉ,... thực hiện theo 

Bộ Luật Lao động. Nhà thầu tư vấn không được tính thêm chi phí làm ngoài giờ 

(giá hợp đồng đã bao gồm chi phí làm ngoài giờ). 

Điều 16. Bản quyền và quyền sử dụng tài liệu 

- Nhà thầu tư vấn sẽ giữ bản quyền công việc tư vấn do mình thực hiện. Chủ 

đầu tư được toàn quyền sử dụng các tài liệu này để phục vụ công việc quy định 

trong hợp đồng mà không cần phải xin phép Nhà thầu tư vấn, bao gồm cả quyền sử 

dụng bản mềm và bản cứng có đóng dấu thẩm định của cơ quan thẩm định; 

- Nhà thầu tư vấn phải cam kết rằng sản phẩm tư vấn do Nhà thầu tư vấn 

thực hiện và cung cấp cho Chủ đầu tư không vi phạm bản quyền hoặc quyền sở 

hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân hoặc bên thứ ba nào; 

- Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm hoặc hậu quả nào từ việc khiếu 

nại sản phẩm tư vấn theo hợp đồng này đã vi phạm bản quyền hay quyền sở hữu 

trí tuệ của một cá nhân hay bên thứ ba nào khác. 

Điều 17. Bảo hiểm 

Nhà thầu mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định (nếu có). 

Điều 18. Rủi ro và bất khả kháng 

1. Rủi ro là nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện hợp đồng xây 

dựng trong tương lai. Các bên phải chịu trách nhiệm về quản lý và xử lý rủi ro 

của mình; khắc phục hậu quả của mỗi bên trong trường hợp gặp rủi ro. 

2. Bất khả kháng là một sự kiện rủi ro xảy ra một cách khách quan không 

thể lường trước khi ký kết hợp đồng xây dựng và không thể khắc phục được khi 

nó xảy ra mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, phù 

hợp với tiêu chí được quy định tại khoản 2 Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-

CP và khoản 1 Điều 156 Luật Dân sự. 

3. Thông báo về bất khả kháng: 

a) Khi một bên gặp tình trạng bất khả kháng thì phải thông báo bằng văn 

https://qlda.gxd.vn/van-ban/hop-dong/nghi-dinh-50-ghep-37-hop-dong-xay-dung.html#dieu-51-rui-ro-va-bat-kha-khang
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bản cho bên kia trong thời gian sớm nhất, trong thông báo phải nêu rõ các nghĩa 

vụ, công việc liên quan đến hậu quả của bất khả kháng. 

b) Bên thông báo được miễn thực hiện công việc thuộc trách nhiệm của 

mình trong thời gian xảy ra bất khả kháng ảnh hưởng đến công việc theo nghĩa 

vụ hợp đồng. 

4. Trách nhiệm của các bên đối với rủi ro: 

a) Đối với những rủi ro đã tính trong giá hợp đồng thì khi rủi ro xảy ra 

Nhà thầu tư vấn phải chịu trách nhiệm bằng kinh phí của mình. 

b) Đối với những rủi ro đã được mua bảo hiểm thì chi phí khắc phục hậu quả 

các rủi ro này do đơn vị bảo hiểm chi trả và không được tính vào giá hợp đồng. 

c) Nhà thầu tư vấn phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Chủ 

đầu tư đối với các hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm phí và các chi phí 

pháp lý) có liên quan do lỗi của mình gây ra. 

d) Chủ đầu tư phải bồi thường những tổn hại cho Nhà thầu tư vấn đối với 

các thiệt hại, mất mát và chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) liên quan 

do lỗi của mình gây ra. 

5. Trách nhiệm của các bên đối với bất khả kháng: 

a) Nếu Nhà thầu tư vấn bị cản trở thực hiện nhiệm vụ của mình theo hợp 

đồng do bất khả kháng mà đã thông báo theo các điều khoản của hợp đồng dẫn 

đến chậm thực hiện công việc và phát sinh chi phí do bất khả kháng, Nhà thầu tư 

vấn sẽ có quyền đề nghị xử lý như sau: 

- Được kéo dài thời gian do sự chậm trễ theo quy định của hợp đồng (gia 

hạn thời gian hoàn thành); 

- Được thanh toán các chi phí phát sinh theo các điều khoản quy định 

trong hợp đồng. 

b) Chủ đầu tư phải xem xét quyết định các đề nghị của Nhà thầu tư vấn. 

c) Việc xử lý hậu quả bất khả kháng không áp dụng đối với các nghĩa vụ 

thanh toán tiền của bất cứ bên nào cho bên kia theo hợp đồng. 

6. Chấm dứt và thanh toán hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng (nếu có): 

a) Nếu việc thực hiện các công việc của hợp đồng bị dừng do bất khả 

kháng đã được thông báo theo quy định của hợp đồng trong khoảng thời gian mà 

tổng số ngày bị dừng lớn hơn số ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì 

một trong hai bên có quyền gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho bên kia. 

b) Đối với trường hợp chấm dứt này, Chủ đầu tư sẽ phải thanh toán cho 

Nhà thầu tư vấn: 

- Các khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được hoàn thành theo 

giá đã được nêu trong hợp đồng; 

- Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho công trình đã được 

chuyển tới cho Nhà thầu tư vấn, hoặc những thứ Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm 

chấp nhận giao hàng: Thiết bị và vật tư này sẽ trở thành tài sản (và là rủi ro) của 



Chủ đầu tư khi đã được Chủ đầu tư thanh toán và Nhà thầu tư vấn sẽ để cho Chủ 

đầu tư sử dụng. 

Điều 19. Tạm ngừng công việc trong hợp đồng 

1. Tạm ngừng công việc bởi Chủ đầu tư 

Nếu nhà thầu không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, Chủ đầu tư có 

thể tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần công việc của nhà thầu bằng văn bản 

thông báo. Trong nội dung văn bản, Chủ đầu tư phải nêu rõ phần lỗi của nhà 

thầu và yêu cầu nhà thầu phải thực hiện và sửa chữa các sai sót trong khoảng 

thời gian hợp lý cụ thể, đồng thời nhà thầu phải bồi thường thiệt hại cho Chủ 

đầu tư do tạm ngừng công việc. 

2. Tạm ngừng công việc bởi Nhà thầu tư vấn 

a) Nếu Chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, không thanh 

toán theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng này quá 28 ngày kể từ 

ngày hết hạn thanh toán, sau khi thông báo cho Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn có 

thể sẽ tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc). 

b) Sau khi Chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, Nhà 

thầu tư vấn phải tiếp tục tiến hành công việc bình thường ngay khi có thể được. 

c) Nếu các chi phí phát sinh là hậu quả của việc tạm ngừng công việc 

(hoặc do giảm tỷ lệ công việc) theo khoản này, Nhà thầu tư vấn phải thông báo 

cho Chủ đầu tư để xem xét. Sau khi nhận được thông báo, Chủ đầu tư xem xét 

và có ý kiến về các vấn đề đã nêu. 

3. Trước khi tạm ngừng thực hiện công việc trong hợp đồng thì một bên 

phải thông báo cho bên kia biết bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do tạm ngừng 

công việc thực hiện. Hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết để tiếp tục thực 

hiện hợp đồng. 

Điều 20. Chấm dứt hợp đồng 

1. Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư 

Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng sau 15 ngày kể từ ngày gửi văn bản 

kết thúc hợp đồng đến Nhà thầu tư vấn. Chủ đầu tư sẽ được quyền chấm dứt hợp 

đồng khi: 

a) Nhà thầu tư vấn không sửa chữa được sai sót nghiêm trọng mà Nhà 

thầu tư vấn không thể khắc phục được trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình 

trong vòng 10 ngày mà Chủ đầu tư có thể chấp nhận được kể từ ngày nhận được 

thông báo của Chủ đầu tư về sai sót đó. 

b) Nhà thầu không có lý do chính đáng mà không tiếp tục thực hiện công 

việc theo Điều 23 [Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng], 

hoặc 45 ngày liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng. 

c) Chuyển nhượng hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư. 

d) Nhà thầu tư vấn bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, 

phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của 



người quản lý tài sản, người được ủy quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của 

chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các Luật được áp 

dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này. 

đ) Nhà thầu tư vấn từ chối không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được 

thông qua trọng tài phân xử tại Điều 25 [Khiếu nại, hòa giải và giải quyết tranh chấp]. 

e) Nhà thầu tư vấn cố ý trình Chủ đầu tư các tài liệu không đúng sự thật 

gây ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích của Chủ đầu tư. 

g) Trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 18 [Rủi ro và bất khả kháng]. 

Sau khi chấm dứt hợp đồng, Chủ đầu tư có thể thuê các Nhà thầu tư vấn 

khác thực hiện tiếp công việc tư vấn. Chủ đầu tư và các Nhà thầu tư vấn này có 

thể sử dụng bất cứ tài liệu nào đã có. 

2. Chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu tư vấn 

Nhà thầu tư vấn có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản 

trước cho Chủ đầu tư tối thiểu là 07 ngày trong các trường hợp sau đây: 

a) Công việc bị ngừng do lỗi của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian 10 ngày. 

b) Chủ đầu tư không thanh toán cho Nhà thầu tư vấn theo hợp đồng và 

không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều 25 [Khiếu nại, hòa giải và giải 

quyết tranh chấp] sau khoảng thời gian 45 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ 

hồ sơ thanh toán hợp lệ. 

c) Chủ đầu tư không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được thông 

qua trọng tài phân xử tại Điều 25 [Khiếu nại, hòa giải và giải quyết tranh chấp]. 

d) Do hậu quả của sự kiện bất khả kháng mà Nhà thầu tư vấn không thể 

thực hiện một phần quan trọng công việc trong thời gian 10 ngày. 

đ) Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều 

đình với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự điều hành của người được ủy 

thác hoặc người đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành động 

hoặc sự kiện nào đó xảy ra (theo các Luật hiện hành) có tác dụng tương tự tới 

các hành động hoặc sự kiện đó. 

3. Khi chấm dứt hợp đồng, thì các quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ chấm 

dứt trừ điều khoản về giải quyết tranh chấp. 

4. Khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng thì ngay khi gửi hay nhận văn 

bản chấm dứt hợp đồng, Nhà thầu tư vấn sẽ thực hiện các bước cần thiết để kết thúc 

công việc tư vấn một cách nhanh chóng và cố gắng để giảm tối đa mức chi phí. 

5. Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng: Việc thanh toán thực hiện theo 

Điều 10 [Giá hợp đồng] và Điều 24 [Tạm ứng và thanh toán] cho các công việc 

đã thực hiện trước ngày chấm dứt có hiệu lực (bao gồm chi phí chuyên gia, chi 

phí mua sắm thiết bị, các chi phí khác,...). 

Điều 21. Quyết toán và thanh lý hợp đồng 

1. Quyết toán hợp đồng 

a) Việc quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 22 

https://qlda.gxd.vn/van-ban/hop-dong/nghi-dinh-50-ghep-37-hop-dong-xay-dung.html#dieu-22-quyet-toan-hop-dong-xay-dung


Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị 

định số 50/2021/NĐ-CP. 

b) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội 

dung công việc tư vấn theo hợp đồng, khi nhận được Biên bản nghiệm thu và 

xác nhận của Chủ đầu tư rằng Nhà thầu tư vấn đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ 

theo quy định của hợp đồng, Nhà thầu tư vấn sẽ trình cho Chủ đầu tư 07 bộ tài 

liệu quyết toán hợp đồng, hồ sơ quyết toán bao gồm: 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc tư vấn; 

- Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có); 

- Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng trong đó nêu rõ phần đã thanh toán 

và giá trị còn lại mà Chủ đầu tư phải thanh toán cho Nhà thầu tư vấn. 

c) Nếu Chủ đầu tư không đồng ý hoặc cho rằng Nhà thầu tư vấn chưa 

cung cấp đủ cơ sở để xác nhận một phần nào đó của tài liệu quyết toán hợp 

đồng, Nhà thầu tư vấn sẽ cung cấp thêm thông tin khi Chủ đầu tư có yêu cầu 

hợp lý và sẽ thay đổi theo sự thống nhất của hai bên. Nhà thầu tư vấn sẽ chuẩn 

bị và trình cho Chủ đầu tư quyết toán hợp đồng như hai bên đã thống nhất. 

d) Sau khi hợp đồng được quyết toán theo quy định, Chủ đầu tư sẽ thanh 

toán toàn bộ giá trị còn lại của hợp đồng cho nhà thầu. 

2. Việc thanh lý hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc bị chấm dứt theo 

Điều 20 [Chấm dứt hợp đồng]. 

Điều 22. Nghiệm thu sản phẩm tư vấn 

Nghiệm thu sản phẩm được tiến hành 1 lần. Sau khi đã nhận đầy đủ hồ sơ, 

tài liệu sản phẩm tư vấn xây dựng do Nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư căn cứ vào 

hợp đồng này, các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tổ chức nghiệm thu sản phẩm tư vấn 

xây dựng. Những sai sót trong sản phẩm tư vấn xây dựng Nhà thầu phải hoàn 

chỉnh theo đúng các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng. 

Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là biên bản nghiệm thu chất 

lượng (theo quy định về quản lý chất lượng công trình) có ghi cả khối lượng. 

Điều 23. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn  

1. Tiến độ thực hiện hợp đồng được quy định cụ thể tại Phụ lục Tiến độ 

thực hiện công việc với tổng thời gian thực hiện là 10 ngày. 

2. Tiến độ chi tiết: Thời gian và phần công việc hoàn thành trong 10 ngày. 

3. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, trường hợp Nhà thầu tư vấn hoặc 

Chủ đầu tư gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ thời gian thực hiện hợp đồng thì một 

bên phải thông báo cho bên kia biết, đồng thời nêu rõ lý do cùng thời gian dự 

tính kéo dài. Sau khi nhận được thông báo kéo dài thời gian của một bên, bên 

kia sẽ nghiên cứu xem xét. Trường hợp chấp thuận gia hạn hợp đồng, các bên sẽ 

thương thảo và ký kết Phụ lục bổ sung hợp đồng. 

4. Việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng không được phép làm tăng 
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giá hợp đồng nếu việc chậm trễ do lỗi của Nhà thầu tư vấn. 

Điều 24. Tạm ứng và thanh toán 

1. Tạm ứng: không. 

2. Tiến độ thanh toán 

Sau khi Nhà thầu hoàn thành khối lượng công việc theo hợp đồng, sản 

phẩm tư vấn đã được Chủ đầu tư nghiệm thu. Nhà thầu nộp hồ sơ đề nghị thanh 

toán hợp lệ, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu như sau:  

- Số lần thanh toán là: 1 lần. 

+ Giá trị mà Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu là 100% giá trị hợp 

đồng sau khi sản phẩm tư vấn được Chủ đầu tư nghiệm thu và Nhà thầu nộp hồ 

sơ đề nghị thanh toán hợp lệ. 

+ Khoảng thời gian Chủ đầu tư phải thanh toán cho Nhà thầu tư vấn khi nhận 

đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của Nhà thầu tư vấn là: Không quá 20 ngày. 

3. Hồ sơ thanh toán gồm: 

- Đề nghị thanh toán của Bên B; 

- Biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành có xác nhận của đại diện Bên 

A và Bên B; 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là biên bản nghiệm thu chất 

lượng (theo quy định về quản lý chất lượng công trình) có ghi cả khối lượng; 

- Bảng tính giá trị khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng theo Phụ 

lục Hợp đồng (nếu có); 

- Đề nghị thanh toán của Nhà thầu tư vấn bao gồm: Giá trị hoàn thành theo 

hợp đồng, giá trị cho những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng 

(nếu có), giá trị đề nghị thanh toán sau khi đã bù trừ các khoản này theo Biểu mẫu 

quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ. 

- Hóa đơn VAT. 

4. Đồng tiền thanh toán là đồng tiền Việt Nam. 

Điều 25. Khiếu nại, hòa giải và giải quyết tranh chấp 

1. Khi một bên phát hiện bên kia thực hiện không đúng hoặc không thực 

hiện nghĩa vụ theo đúng hợp đồng thì có quyền yêu cầu bên kia thực hiện theo 

đúng nội dung hợp đồng đã ký kết. Khi đó bên phát hiện có quyền khiếu nại bên 

kia về nội dung này. Bên kia phải đưa ra các căn cứ, dẫn chứng cụ thể để làm sáng 

tỏ nội dung khiếu nại trong vòng 07 ngày. Nếu các căn cứ, dẫn chứng không hợp 

lý thì phải chấp thuận những khiếu nại của bên kia. 

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hiện những nội dung không phù 

hợp với hợp đồng đã ký, bên phát hiện phải thông báo ngay cho bên kia về 

những nội dung đó và khiếu nại về các nội dung này. Ngoài khoảng thời gian 

này nếu không bên nào có khiếu nại thì các bên phải thực hiện theo đúng những 

thỏa thuận đã ký; 

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, bên nhận được 



khiếu nại phải chấp thuận với những khiếu nại đó hoặc phải đưa ra những căn cứ, 

dẫn chứng về những nội dung cho rằng việc khiếu nại của bên kia là không phù 

hợp với hợp đồng đã ký. Ngoài khoảng thời gian này nếu bên nhận được khiếu 

nại không có ý kiến thì coi như đã chấp thuận với những nội dung khiếu nại do 

bên kia đưa ra. 

2. Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên 

sẽ cố gắng thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải. 

- Thời gian để tiến hành hòa giải: 10 ngày. 

- Trường hợp thương lượng không có kết quả thì khoảng thời gian các bên 

được quyền gửi vấn đề lên Tòa án Nhân dân để xử lý tranh chấp theo các quy 

tắc của Việt Nam theo quy định của pháp luật kể từ ngày phát sinh tranh chấp 

hợp đồng không thể hòa giải. Quyết định của Tòa án Nhân dân là quyết định 

cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên. 

- Giải quyết tranh chấp: Khi một bên phát hiện bên kia thực hiện không 

đúng hay không thực hiện nghĩa vụ theo đúng Hợp đồng thì có quyền yêu cầu 

bên kia thực hiện theo đúng nội dung Hợp đồng đã ký kết. Khi đó bên phát hiện 

có quyền khiếu nại bên kia về nội dung này. Bên kia phải đưa ra các căn cứ, dẫn 

chứng cụ thể làm sáng tỏ nội dung khiếu nại. Nếu những căn cứ, dẫn chứng 

không hợp lý thì phải chấp thuận những khiếu nại của bên kia. 

3. Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của các 

điều khoản về giải quyết tranh chấp. 

Điều 26. Thưởng, phạt, bồi thường thiệt hại 

1. Thưởng hợp đồng: Không thực hiện.  

2. Phạt vi phạm hợp đồng 

Đối với Nhà thầu tư vấn: Nếu Nhà thầu tư vấn chậm tiến độ đã ký kết 

trong Hợp đồng thì mức phạt là 1% giá trị Hợp đồng bị vi phạm/01 ngày chậm 

tiến độ nhưng tổng số tiền phạt không vượt quá 12% giá trị Hợp đồng bị vi 

phạm. Sau khi quá hạn 30 ngày Bên B không hoàn thành công việc theo Hợp 

đồng Bên A sẽ chấm dứt Hợp đồng mà Bên B không được thanh toán bất kỳ 

khoản chi phí nào đã thực hiện. 

3. Bồi thường thiệt hại: Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực 

tế. 

Điều 27. Điều khoản chung 

1. Các bên đồng ý với tất cả các điều khoản, quy định và điều kiện của 

hợp đồng này. Không có cơ quan nào hoặc đại diện của bên nào có quyền đưa ra 

tuyên bố, trình bày, hứa hẹn hoặc thỏa thuận nào mà không được nêu ra trong 

hợp đồng; Không bên nào bị ràng buộc hoặc có trách nhiệm trước các điều đó. 

2. Các bên cam kết thực hiện một cách trung thực, công bằng và đảm bảo 

để thực hiện theo mục tiêu của hợp đồng. 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm [quy định tại ĐKCT] 



 

PHẦN 4. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

Điều 1. Loại hợp đồng 

Loại hợp đồng: Trọn gói 

Điều 2. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng 

1. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của Việt Nam. 

2. Ngôn ngữ của hợp đồng này được thể hiện bằng tiếng Việt. 

Điều 3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có) và bảo lãnh tạm ứng hợp 

đồng (đối với trường hợp các bên thỏa thuận phải có bảo lãnh tiền tạm ứng) 

Không áp dụng. 

Điều 4. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng 

Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng của hợp đồng là : 05 bộ. 

Điều 5. Giá hợp đồng 

Giá hợp đồng: 28.941.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu chín trăm 

bốn mươi một nghìn đồng./.). 

Điều 6. Điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng 

1. Các trường hợp được điều chỉnh khối lượng, phạm vi và trình tự, thủ 

tục điều chỉnh khối lượng 

+ Trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu thay đổi phạm vi công việc (tăng, 

giảm) ngoài phạm vi hợp đồng (ngoài phạm vi tư vấn phải thực hiện) thì đối với 

khối lượng công việc này các bên thỏa thuận điều chỉnh tương ứng; 

+ Đối với khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng tư vấn xây dựng 

mà không làm vượt giá gói thầu được duyệt thì Chủ đầu tư và Nhà thầu phải tính 

toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng làm cơ sở cho việc thanh 

toán, quyết toán hợp đồng. Trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì 

phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; 

+ Trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thỉ phải được người có 

thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định. 

2. Các trường hợp được điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng 

- Trường hợp tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của Cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 39 Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP cần thực hiện các công việc sau: 

+ Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn căn cứ yêu cầu tạm dừng của Cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền, đánh giá tác động đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây 

dựng làm cơ sở xác định, thỏa thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng. 

+ Trường hợp phát sinh chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thì 

Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn căn cứ nội dung hợp đồng, hướng dẫn của Cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền về sự kiện dẫn đến tạm dừng thực hiện hợp đồng xây 

dựng làm cơ sở xác định, thỏa thuận về các khoản mục chi phí phát sinh hợp lý. 

Điều 7. Nhân lực của Nhà thầu tư vấn 

Nhà thầu tư vấn phải gửi văn bản thông báo cho Chủ đầu tư về nhân sự 

của mình: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về nhân sự của 



Nhà thầu sẽ thực hiện gói thầu mà Chủ đầu tư không có ý kiến gì thì nhân sự đó 

coi như được Chủ đầu tư chấp thuận. 

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng 

- Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng sau: 10 ngày 

+ Nhà thầu tư vấn không sửa chữa được sai sót nghiêm trọng do mình gây 

ra và Nhà thầu tư vấn không thể khắc phục được trong việc thực hiện nhiệm vụ 

của mình trong vòng: 10 ngày. 

+ Nhà thầu không có lý do chính đáng mà không tiếp tục thực hiện công 

việc theo Điều 23 [Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng], 

hoặc 45 ngày liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng. 

- Nhà thầu tư vấn có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng 

văn bản trước cho Chủ đầu tư tối thiểu là: 07 ngày. 

+ Công việc bị ngừng do lỗi của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian: 10 ngày. 

+ Chủ đầu tư không thanh toán cho Nhà thầu tư vấn theo hợp đồng và 

không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều 25 [Khiếu nại, hòa giải và giải 

quyết tranh chấp] sau khoảng thời gian: 10 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ 

hồ sơ thanh toán hợp lệ. 

+ Do hậu quả của sự kiện bất khả kháng mà Nhà thầu tư vấn không thể 

thực hiện một phần quan trọng công việc trong thời gian: Không dưới 10 ngày. 

Điều 9. Nghiệm thu sản phẩm tư vấn 

Nghiệm thu sản phẩm được tiến hành 1 lần. Sau khi đã nhận đầy đủ hồ sơ, 

tài liệu sản phẩm tư vấn xây dựng do Nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư căn cứ vào 

hợp đồng này, các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tổ chức nghiệm thu sản phẩm tư vấn 

xây dựng. Những sai sót trong sản phẩm tư vấn xây dựng Nhà thầu phải hoàn 

chỉnh theo đúng các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng. 

Điều 10. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng 

Tiến độ thực hiện hợp đồng với tổng thời gian thực hiện là: 10 ngày, kể từ 

ngày hợp đồng này có hiệu lực, bao gồm cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ (thời gian trên 

không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt và các trường hợp bất khả kháng). 

Điều 11. Tạm ứng và thanh toán 

1. Tạm ứng: không. 

2. Tiến độ thanh toán 

Sau khi có thông báo vốn, Nhà thầu hoàn thành khối lượng công việc theo 

hợp đồng, sản phẩm tư vấn đã được Chủ đầu tư nghiệm thu. Nhà thầu nộp hồ sơ 

đề nghị thanh toán hợp lệ, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu như sau:  

- Số lần thanh toán là: 1 lần. 

+ Giá trị mà Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu là 100% giá trị hợp 

đồng sau khi sản phẩm tư vấn được Chủ đầu tư nghiệm thu và Nhà thầu nộp hồ 

sơ đề nghị thanh toán hợp lệ. 

+ Khoảng thời gian Chủ đầu tư phải thanh toán cho Nhà thầu tư vấn khi nhận 

đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của Nhà thầu tư vấn là: Không quá 20 ngày. 



Điều 12. Khiếu nại, hòa giải và giải quyết tranh chấp 

1. Thời gian để làm sáng tỏ nội dung khiếu nại là 07 ngày. 

2. Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên 

sẽ cố gắng thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải. 

- Thời gian để tiến hành hòa giải là 10 ngày; 

- Khoảng thời gian các bên được quyền gửi vấn đề lên Trọng tài để xử lý 

tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam (hoặc Tòa án Nhân dân) theo quy định 

của pháp luật là 30 ngày; 

- Giải quyết tranh chấp: Khi một bên phát hiện bên kia thực hiện không 

đúng hay không thực hiện nghĩa vụ theo đúng Hợp đồng thì có quyền yêu cầu 

bên kia thực hiện theo đúng nội dung Hợp đồng đã ký kết. Khi đó bên phát hiện 

có quyền khiếu nại bên kia về nội dung này. Bên kia phải đưa ra các căn cứ, dẫn 

chứng cụ thể làm sáng tỏ nội dung khiếu nại. Nếu những căn cứ, dẫn chứng 

không hợp lý thì phải chấp thuận những khiếu nại của bên kia. 

Điều 13. Thưởng, phạt, bồi thường thiệt hại 
1. Thưởng hợp đồng: Không thực hiện.  

2. Phạt vi phạm hợp đồng 

Đối với Nhà thầu tư vấn: Nếu Nhà thầu tư vấn chậm tiến độ đã ký kết trong 

Hợp đồng thì mức phạt là 1% giá trị Hợp đồng bị vi phạm/01 ngày chậm tiến độ 

nhưng tổng số tiền phạt không vượt quá 12% giá trị Hợp đồng bị vi phạm. Sau khi 

quá hạn 30 ngày Bên B không hoàn thành công việc theo Hợp đồng Bên A sẽ chấm 

dứt Hợp đồng mà Bên B không được thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào đã thực 

hiện. 

3. Bồi thường thiệt hại: Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực 

tế. 

Điều 14. Điều khoản chung 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm được hai bên ký kết. 

Hợp đồng này bao gồm 22 trang, được lập thành 06 bản bằng tiếng Việt 

có giá trị pháp lý như nhau. Chủ đầu tư sẽ giữ 04 bản, Nhà thầu tư vấn sẽ giữ 02 

bản để thực hiện. 
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GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 


