

UBND TỈNH HUNG YÊN  
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1786/SYT-KHTC

Hung Yên, ngày 07 tháng 9 năm 2022

V/v tham gia tư vấn thẩm tra thiết  
kế bản vẽ thi công, dự toán xây  
dựng công trình: Sửa chữa, sơn sửa  
lại 2 khối nhà làm việc 3 tầng của  
Sở Y tế.

Kính gửi: Đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn.

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022.

Sở Y tế Hưng Yên có kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa, sơn sửa lại 2 khối nhà làm việc 3 tầng của Sở Y tế theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Gói thầu được đầu tư bằng nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2022.

Sở Y tế tỉnh Hưng Yên kính mời các đơn vị quan tâm, nghiên cứu công văn và dự thảo hợp đồng, nếu phía công ty chấp thuận thực hiện các nội dung đã nêu trong dự thảo, kính mời Công ty đến thương thảo hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình nêu trên.

*(gửi kèm bản dự thảo hợp đồng)*

Thời gian tiến hành thương thảo hợp đồng vào 14 giờ 00 ngày 09 tháng 9 năm 2022, tại Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Đề nghị quý công ty đến thương thảo hợp đồng mang theo công văn phúc đáp của công ty và Hồ sơ năng lực kèm theo để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu trên.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Cổng thông tin điện tử SYT (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHTC.



**Nguyễn Thị Anh**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hung Yên, ngày tháng 9 năm 2022*

***Dự thảo***

**HỢP ĐỒNG**

**Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán**

Số: /2022/HĐ-TV

**Công trình: Sửa chữa, sơn sửa lại 2 khối nhà làm việc 3 tầng của Sở Y tế**

**ĐỊA CHỈ : ĐƯỜNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, PHƯỜNG AN TẢO, TP HƯNG  
YÊN**

**Giữa**

**SỞ Y TẾ HƯNG YÊN**

**Và**

.....

---

## PHẦN 1: CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-SYT ngày 22/12/2021 của Sở Y tế về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2022;

Căn cứ Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng giữa Sở Y tế và .....

Căn cứ Quyết định số /QĐ-SYT ngày /9/2022 của Sở Y tế Hưng Yên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa, sơn sửa lại 2 khối nhà làm việc 3 tầng của Sở Y tế.

## PHẦN 2: CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày tháng 9 năm 2022 tại Sở Y tế Hưng Yên

Chúng tôi, gồm:

### 1. Chủ đầu tư (Bên A): Sở Y tế Hưng Yên

Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, Tp Hưng Yên

Người đại diện là Bà: Nguyễn Thị Anh Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: .....; Fax:.....

Tài khoản: ..... Tại: .....

### 2. Nhà thầu (Bên B): .....

- Ông: ..... - Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: .....

- Điện thoại: .....

- Mã số thuế: .....

- Tài khoản số: ....., mở tại: .....

Các Bên đã thống nhất ký hợp đồng như sau:

### Điều 1. Nội dung công việc



Bên A giao cho bên B thực hiện công việc: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Sửa chữa, sơn sửa lại 2 khối nhà làm việc 3 tầng của Sở Y tế.

**Điều 2. Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật:**

- Chất lượng công việc do bên B thực hiện phải đáp ứng được yêu cầu của bên A, tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước.
- Đảm bảo đo đạc khảo sát, tính toán đúng khối lượng, đúng định mức và đơn giá hiện hành,

**Điều 3. Thời gian, tiến độ thực hiện:**

- Thời gian thực hiện: Bên B thực hiện công việc được giao ngay sau khi ký kết hợp đồng.
- Tiến độ thực hiện: Bên B hoàn thành bàn giao hồ sơ thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán cho bên A trong thời gian 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

**Điều 4. Giá trị hợp đồng:**

- Giá trị hợp đồng tạm tính: **4.320.000 đồng**  
(*Bằng chữ: Bốn triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng*)
- Giá trị hợp đồng và thanh toán là giá trị dự toán được phê duyệt,
- Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ phần trăm giá trị xây lắp

**Điều 5. Thanh toán hợp đồng:**

- Tạm ứng ngay sau khi ký kết hợp đồng: *Không*.
- Thanh toán hợp đồng: Sau khi bàn giao hồ sơ hai bên tiến hành nghiệm thu quyết toán và thanh lý hợp đồng.
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Đồng tiền thanh toán: Tiền Việt Nam đồng.

**Điều 6. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp:**

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng, hai bên phải có trách nhiệm thương lượng, giải quyết.
- Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, chong tài hoặc tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

**Điều 7. Bất khả kháng:**

- Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, hỏa hoạn và các thảm họa khác chưa lường hết được, các chính sách thay đổi của nhà nước.
- Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:
  - + Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa kết hợp các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

+ Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 7 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

- Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng.

**Điều 8. Tạm dừng, hủy bỏ hợp đồng:**

- Tạm dừng hợp đồng: Do lỗi của một bên gây ra, do các trường hợp bất khả kháng.

- Hủy bỏ hợp đồng: Khi một bên vi phạm hợp đồng thì bên kia có quyền hủy bỏ đơn phương hợp đồng và phải thông báo cho bên kia biết.

**Điều 9. Thưởng phạt hợp đồng:**

- Thưởng phạt theo quy định hiện hành.

**Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của bên B:**

- Căn cứ vào Hồ sơ công trình của bên A, bên B phải thiết kế theo đúng yêu cầu của bên A và đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Trong quá trình thiết kế, nếu có vấn đề gì phát sinh cần kịp thời thông báo cho bên A ngay để điều chỉnh.

**Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của bên A:**

- Giao toàn bộ hồ sơ hoàn công công trình cho bên B. Khi có sự thay đổi số liệu phải báo cho bên B,

- Thanh toán phần kinh phí trong hợp đồng cho bên B theo chế độ hiện hành.

**Điều 12. Ngôn ngữ sử dụng:**

- Ngôn ngữ sử dụng của hợp đồng là tiếng Việt.

**Điều 13. Điều khoản chung:**

- Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã ghi trên và chấp hành đầy đủ pháp lệnh Hợp đồng kinh tế.

- Hợp đồng được lập thành 6 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 04 bản, bên B giữ 02 bản để làm căn cứ thực hiện.

**ĐẠI DIỆN BÊN A**

**ĐẠI DIỆN BÊN B**