

Số: 2530/SYT-KHTC

Hung Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2022

V/v mời tham gia tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Căn cứ Nghị quyết số 284/NQ-HĐND ngày 10/10/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 Trạm Y tế tuyến xã tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-SYT ngày 28/12/2022 của Sở Y tế Hưng Yên phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án: Xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 Trạm Y tế tuyến xã tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-SYT ngày 31/12/2022 của Sở Y tế Hưng Yên phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 Trạm Y tế tuyến xã tỉnh Hưng Yên;

Sở Y tế Hưng Yên tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo hình thức chỉ định thầu rút gọn) cho gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 Trạm y tế tuyến xã tỉnh Hưng Yên .

Gói thầu được thực hiện từ nguồn ngân sách Trung ương (Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội).

Sở Y tế tỉnh Hưng Yên kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng tham gia nội dung nêu trên.

Giá dự toán tối đa cho công việc theo quyết định được phê duyệt.

Thời gian tối đa thực hiện: 90 ngày.


Sở Y tế gửi kèm công văn này là dự thảo hợp đồng, đề nghị các đơn vị quan tâm, nghiên cứu dự thảo hợp đồng.

Địa chỉ gửi công văn phúc đáp kèm theo hồ sơ năng lực tham gia: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, đường Hải Thượng Lãn Ông Phường An Tảo, thành phố Hưng Yên.

Thời gian nhận công văn phúc đáp kèm theo hồ sơ năng lực: Trước 8h ngày 09/01/2023.

Thời gian dự kiến thương thảo hoàn thiện hợp đồng để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu trên: 9h30 phút Ngày 09/01/2023.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Bs Trần Thị Hoài An, Phòng KHTC Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

Trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Công thông tin điện tử Sở Y tế (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày tháng 01 năm 2023

DỰ THẢO

HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI
Số: /2023/HĐTV

Dự án: Xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 Trạm Y tế tuyến xã tỉnh Hưng Yên
Địa điểm xây dựng: Thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động, huyện Khoái Châu, huyện Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào, huyện Phù Cừ, huyện Ân Thi, huyện Tiên Lữ, huyện Văn Lâm, huyện Văn Giang

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định: số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; số 14/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND, ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 284/NQ-HĐND ngày 10/10/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 Trạm Y tế tuyến xã tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-SYT ngày 28/12/2022 của Sở Y tế Hưng Yên phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án: Xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 Trạm Y tế tuyến xã tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-SYT ngày 31/12/2022 của Sở Y tế Hưng Yên phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 Trạm Y tế tuyến xã tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Thư mời số 2530/SYT-KHTC ngày 31/12/2022 của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên về việc mời tham gia Gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;

Căn cứ Hồ sơ năng lực và Công văn xin tham gia của

Căn cứ Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng ký ngày/01/2023 giữa Sở Y tế và

Căn cứ Quyết định số/QĐ-SYT ngày/01/2023 của Sở Y tế Hưng Yên Phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 Trạm y tế tuyến xã tỉnh Hưng Yên.

Hôm nay ngày/01/2023 tại Sở Y tế Hưng Yên, chúng tôi gồm:

I. Đại diện Chủ đầu tư (bên A): Sở Y tế Hưng Yên

Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Bà: Nguyễn Thị Anh Chức vụ: Giám đốc.

Mã số thuế: 0900234508

Tài khoản:..... tại Kho bạc NN tỉnh Hưng Yên

II. Đại diện Nhà thầu tư vấn (bên B):

Đại diện Chức vụ:

Địa chỉ:

Tài Khoản:

Mã số thuế:

Điện thoại: Fax:

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với những điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung công việc

Bên A giao cho bên B thực hiện công việc sau:

Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 Trạm Y tế tuyến xã tỉnh Hưng Yên.

Nội dung công việc bao gồm khảo sát hiện trạng khu vực xây dựng, lập bản vẽ hiện trạng đủ thông tin về kích thước, cao độ, lập nhiệm vụ thiết kế, Báo cáo

nghiên cứu khả thi theo nhiệm vụ thiết kế đã được Sở Y tế Hưng Yên phê duyệt, không tính chi phí cho công tác khảo sát xây dựng (diện tích khu đất nhỏ, tương đối bằng phẳng) đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Điều 2. Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật

- Chất lượng công việc do bên B thực hiện phải đáp ứng được yêu cầu của bên A, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Khảo sát hiện trạng, tính toán đúng khối lượng, đúng định mức và đơn giá hiện hành.

Điều 3. Thời gian, tiến độ thực hiện

- Thời gian thực hiện: Bên B thực hiện công việc được giao ngay sau khi ký kết hợp đồng.

- Tiến độ thực hiện: Bên B hoàn thành bàn giao hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình cho bên A trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 4. Giá trị hợp đồng

- Giá trị hợp đồng tạm tính: **499.808.000 đồng.**

(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín triệu tám trăm linh tám nghìn đồng./.)

Thanh toán trên cơ sở giá trị dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Điều 5. Thanh toán hợp đồng

- Tạm ứng hợp đồng: *Không.*

- Thanh toán hợp đồng: Sau khi bàn giao hồ sơ hai bên tiến hành nghiệm thu, thanh toán

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Đồng tiền thanh toán: Tiền Việt Nam đồng.

Điều 6. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng, hai bên phải có trách nhiệm thương lượng, giải quyết.

- Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, trọng tài hoặc tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Bất khả kháng

- Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, hỏa hoạn và các thảm họa khác chưa lường hết được, các chính sách thay đổi của Nhà nước.

- Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

+ Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa kết hợp các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

+ Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 7 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

- Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng.

Điều 8. Tạm dừng, hủy bỏ hợp đồng

- Tạm dừng hợp đồng: Do lỗi của một bên gây ra, do các trường hợp bất khả kháng.

- Hủy bỏ hợp đồng: Khi một bên vi phạm hợp đồng thì bên kia có quyền hủy bỏ đơn phương hợp đồng và phải thông báo cho bên kia biết.

Điều 9. Thưởng phạt hợp đồng

- Thưởng phạt theo quy định hiện hành.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của bên B

- Căn cứ vào Hồ sơ công trình của bên A giao cho bên B, bên B phải thiết kế theo đúng yêu cầu của bên A và đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Trong quá trình thiết kế, nếu có vấn đề gì phát sinh cần kịp thời thông báo cho bên A ngay để điều chỉnh.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của bên A

- Giao toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến thiết kế công trình cho bên B. Khi có sự thay đổi số liệu phải báo cho bên B ngay bằng văn bản.

- Thanh toán phần kinh phí trong hợp đồng cho bên B theo chế độ hiện hành.

Điều 12. Ngôn ngữ sử dụng

Ngôn ngữ sử dụng của hợp đồng là tiếng Việt.

Điều 13. Điều khoản chung

- Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã ghi trên và chấp hành đầy đủ các nội dung ghi trong Hợp đồng kinh tế này.

- Hợp đồng được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 08 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B