

UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2458/SYT-KHTC

V/v mời tham gia Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Hưng Yên, ngày 08 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị dịch vụ tư vấn.

Căn cứ Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-SYT ngày 08/11/2023 của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên Phê duyệt giá gói thầu thay thế giá gói thầu tại Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên thuộc dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên.

Sở Y tế Hưng Yên có kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên theo phương thức chỉ định thầu rút gọn.

Gói thầu được đầu tư bằng nguồn vốn: Ngân sách Trung ương (Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội).

Sở Y tế Hưng Yên gửi kèm theo công văn này bản dự thảo hợp đồng cho công việc nêu trên. Kính mời quý Công ty quan tâm, nghiên cứu công văn và dự thảo hợp đồng, nếu phía công ty chấp thuận thực hiện các nội dung đã nêu trong dự thảo, kính mời Công ty đến thương thảo và ký kết hợp đồng tư vấn gói thầu nêu trên.

Thời gian gửi Công văn xin tham gia kèm theo hồ sơ năng lực: Trước 08h00 phút ngày 13/11/2023.

Địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Thời gian tiến hành thương thảo hợp đồng vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 13/11/2023, tại Sở Y tế Hưng Yên.




Sở Y tế tỉnh Hưng Yên trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công thông tin điện tử SYT (để đăng tải);
- Lưu; VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Dự thảo

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN

Số: 08/2023/HĐ-TV

Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu
gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Đầu tư xây
mới, nâng cấp, mở rộng 40 trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên

Giữa

Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

Và

(Kèm theo Công văn số: 2458/SYT - KHTC ngày 08/11/2023
của Sở Y tế Hưng Yên)

Năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN

Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu
gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư xây
mới, nâng cấp, mở rộng 40 trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên
Số: 08/2023/HĐ-TV

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Đầu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 284/NQ-HĐND ngày 10/10/2022 của HĐND tỉnh
Hưng Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây mới, nâng
cấp, mở rộng 40 Trạm Y tế tuyến xã tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh
Hưng Yên về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 trạm
Y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hưng Yên về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn
Ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội
cho dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Hưng
Yên;

Căn cứ Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư xây
mới, nâng cấp, mở rộng 40 trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-SYT ngày 07/11/2023 của Sở Y tế tỉnh Hưng
Yên phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Đầu tư xây
mới, nâng cấp, mở rộng 40 trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-SYT ngày 08/11/2023 của Sở Y tế tỉnh
Hưng Yên Phê duyệt giá gói thầu thay thế giá gói thầu tại Quyết định số
1514/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên thuộc dự án Đầu tư
xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Biên bản thương thảo Hợp đồng giữa Sở Y tế và Công ty
..... ký ngày /11/2023.

Căn cứ Quyết định số /QĐ-SYT ngày /11/2023 của Sở Y tế phê
duyệt chỉ định đơn vị tư vấn tham gia Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định E-HSMT,
kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

thuộc dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên.

Hôm nay, ngày tháng 11 năm 2023, tại Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, các bên gồm có:

I. Đại diện bên giao thầu (viết tắt là Bên A): Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

- Đại diện là Bà: Nguyễn Thị Anh Chức vụ: Giám đốc.
- Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Điện thoại: 02213.863.801. Mã số thuế: 0900234508.

- Tài khoản số: Tại: Kho bạc Nhà nước Hưng Yên.

II. Đại diện bên nhận thầu (viết tắt là Bên B):

.....

- Địa chỉ:

- Đại diện là: Ông Chức vụ: Giám đốc.

- Điện thoại:

- Mã số thuế:

- Tài khoản số: tại Ngân hàng

.....

- Chứng chỉ năng lực hoạt động

Hai bên thống nhất ký hợp đồng Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên với những điều khoản chính sau:

1. Bên A thống nhất giao cho bên B thực hiện Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên theo quy định của Luật Đầu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu thầu và lựa chọn nhà thầu.


Việc thực hiện Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng 40 trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Hưng Yên đảm bảo theo các quy định hiện hành.

2. Giá trị hợp đồng dự kiến là: 2.000.000 VNĐ. (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).).

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 35 ngày.

5. Các nội dung khác về Điều kiện thanh toán hợp đồng và hình thức thanh toán; Tranh chấp và giải quyết tranh chấp; Bất khả kháng; Tạm dừng, huỷ bỏ



hợp đồng; Thường, phạt khi vi phạm hợp đồng; Quyền và nghĩa vụ của các bên A-B và các nội dung khác: Theo quy định hiện hành của pháp luật.

6. Hai bên A - B cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã ghi trong điều khoản của Biên bản thương thảo hợp đồng này và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Hợp đồng này được thành 08 bản có nội dung và giá trị như nhau, bên A giữ 06 bản, bên B giữ 02 bản để theo dõi và thực hiện.

**ĐẠI DIỆN BÊN B
GIÁM ĐỐC**

**ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC**